VII.15.1.LE
(TVB-Verkehrsanlagen LE)

Technische Vertragsbedingungen
Objektplanung Verkehrsanlagen - Landliche Entwicklung
(TVB-Verkehrsanlagen-LE)

A. Allgemeines
1. Geltungsbereich

Die , Technischen Vertragsbedingungen Objektplanung Verkehrsanlagen Landliche Entwicklung"
(TVB-Verkehrsanlagen-LE) umfassen Verkehrsanlagen geman § 45 Nr.1 HOAI sowie dariiber
hinaus die in § 45 Nr. 1 ausgenommenen selbstandigen Rad-, Geh- und Wirtschaftswege.

2. Allgemeine Qualitatsanspriche

Die Objektplanungen fir Verkehrsanlagen sind nach den RE sowie den einschlagigen vom
Bundesministerium fur Digitales und Verkehr herausgegebenen Regelungen (Allgemeine
Rundschreiben u. a.), sowie den vom Bayerischen Staatsministerium fir Wohnen, Bau und
Verkehr eingefiihrten Richtlinien und Regelwerken zu bearbeiten. Abweichungen bedurfen der
vorherigen Anordnung oder Zustimmung des Auftraggebers.

Dabei sind insbesondere folgende Kriterien zu gewdhrleisten bzw. zu beurteilen:

- Planrechtfertigung

- Verkehrsqualitéat

- Verkehrssicherheit

- Umweltvertraglichkeit

- Ressourcenschutz

- Energieeinsparung

- Wirtschaftlichkeit und die Kosten

- dorf- und bedarfsgerechtes Planen

3.  Kostenermittlung

Kostenermittlungen (Kostenschatzung, Kostenberechnung) erfolgen vorrangig auf der
Grundlage der Leistungsbeschreibung Landliche Entwicklung (LB-LE) in der jeweils geltenden
Ausgabe. Mit Zustimmung des Auftraggebers darf die Kostenermittlung nach der ,Anweisung zur
Kostenermittiung und zur Veranschlagung von Straf3enbaumafZnahmen (AKVS)" erfolgen.

B. Bedingungen zu den Leistungen

1. Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Dem Auftraggeber ist eine Zusammenfassung bzw. Zusammenstellung der Ergebnisse der
Leistungsphase 1 ,Grundlagenermittlung” unter Angabe der Quellen in Ubersichtlicher und
nachvollziehbarer Form zu Ubergeben.
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2. Leistungsphase 2: Vorplanung

Am Ende der Leistungsphase 2 miissen die Unterlagen eine solche Qualitat (vgl. Abs. A 2)
aufweisen, dass auf ihrer Basis die bevorzugte Variante fir den Neubau bzw. die bevorzugte
Variante fiir den Ausbau festgelegt und Verbindlichkeit fur die prinzipielle technische Gestaltung
erreicht werden kann.

3. Leistungsphase 3: Entwurfsplanung
3.1 Allgemeines

Am Ende der Planungsstufe Entwurfsplanung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
Entwurfsunterlagen in einer solchen Qualitét (vgl. Abs. A 2) vorzulegen, dass der AG die
grundsatzliche technische Machbarkeit und rechtliche Durchfiihrbarkeit beurteilen sowie sein
grundsétzliches Einverstandnis zur Finanzierung des Bauvorhabens auf der Grundlage der
vorgelegten Entwurfsunterlagen geben kann.

3.2 Anforderungen an Querprofile

Im Einzelnen sind darzustellen

- die Abmessungen und Neigungen des geplanten Stral3en- bzw. Wegekdrpers bis zur
neuen Eigentumsgrenze bzw., soweit erforderlich, einschlie3lich parallel verlaufender
anderer Verkehrswege oder Wasserlaufe,

- Ober- und Unterkante der Befestigung der Fahr-, Mehrzweck- und Standstreifen,

- Planum, Seitenstreifen, Seitenwege,

- Bdschungen und Entwéasserungsanlagen,

- Oberbodenabtragsgrenze und Oberbodenabtragsdicke,

- alle Gegebenheiten auRerhalb des Stral3en- bzw. Wegekorpers, die fur die Planung
und Ausfilhrung von Bedeutung sind (wie z. B. Radwege, Feldwege, Vorfluter, Langs-
und Querleitungen, schiutzenswerte Bereiche, Zwischenlagerflachen,
Bodenmanagement, usw.).

Uberschneidungen und Liicken bei der Aufstellung der Querprofile sind zu vermeiden. Die
Planung ist grundsatzlich unter Verwendung korrespondierender Querprofile zu erstellen.

3.3 StralRenentwasserung

Die Stral3en- bzw. Wegeentwasserung (z. B. Stral3enablaufe und zugehdrige
Anschlussleitungen Mulden, Durchlasse, Langsleitungen, Versickerungsanlagen) ist nach
REWS zu planen und zeichnerisch darzustellen.

3.4 Ver-und Entsorgungsleitungen

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Planungsprozess einzubeziehen und
die erforderlichen Sicherungs- bzw. Umlegungsmafnahmen unter Berlicksichtigung der
Wirtschattlichkeit in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Leitungstragern festzulegen.

3.5 Ingenieurbauwerke

Bei der Uberschlagigen Ermittlung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken sind folgende
Kriterien zu bericksichtigen:

- Lichtraumprofile bei Briicken tber Verkehrswegen,
- wasserwirtschaftliche Forderungen bei Briicken Giber Wasserlaufen,
- betriebliche Forderungen der spateren Unterhaltungspflichtigen,
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- 0Okologische Erfordernisse,

- stadtebauliche, dorfliche bzw. landschaftsgestalterische Forderungen usw.

- Regenruckhaltebecken, naturnahen Erdbecken zum Wasserriickhalt in der Flache,
usw.

Die Festlegung der Haupt- und der konstruktiven Abmessungen der Ingenieurbauwerke (z. B.
Bauhothe) und gegebenenfalls Systeme geschieht in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

3.6 Mengenermittlung

Die Mengenermittlung bildet die Grundlage fur die Kostenberechnung.
Bei der Mengenermittlung anhand von Querprofilen ist mindestens anzugeben:
- Bodenabtrag (ggf. unterteilt nach Homogenbereichen)
- Bodenauftrag,
- Oberbodenabtrag,
- Oberbodenauftrag,
- Frostschutzmaterial,
- Flllmaterial.

Eine andere Art der Mengenermittlung (z. B. nach DGM) sowie die Form der Ermittlung der
Ubrigen Mengen (z. B. Fahrbahn- und Béschungsflachen, Leitungslangen, Stiickzahlen,
Gewichte) sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3.7 Achshauptpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss mindestens enthalten fur den Achshauptpunkt

- Station,
- Lagekoordinaten im Landessystem,

fur das in Stationierungsrichtung folgende Element

- Art, Vorzeichen und Grol3e,

- Tangentenrichtung und Drehwinkel des Elementes,
- Koordinaten des Tangentenschnittpunktes,

- die Mittelpunktskoordinaten der Kreise.

3.8 Kleinpunkte

Das Berechnungsprotokoll muss fiir den Kleinpunkt mindestens enthalten

- Station,
- Lagekoordinaten im Landessystem.

4. Leistungsphase 4. Genehmigungsplanung

Am Ende der Planungsstufe Genehmigungsplanung muss das zustandige Amt fir Landliche
Entwicklung als Planfeststellungsbehérde einen Beschluss zur Erteilung des Baurechtes auf
Basis der vorgelegten Entwurfsunterlagen erlassen kénnen.

Die Planfeststellungsunterlagen sind nach den Planfeststellungsrichtlinien und in enger
Abstimmung mit dem AG aufzustellen. Bei der Aufstellung der Planunterlagen muss vor allem
auf eine allgemeinverstéandliche Darstellung des Vorhabens geachtet werden.
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5. Leistungsphase 5: Ausfiuihrungsplanung

5.1 Allgemeines

Die Unterlagen aus den vorangegangenen Leistungsphasen sind so zu Uberarbeiten, dass alle
Festlegungen aus der Baurechtserlangung und der Entwurfsgenehmigung beriicksichtigt werden
und eine einwandfreie Baudurchfiihrung méglich ist. Art und Umfang der
Ausfuhrungsunterlagen sowie die Festlegung von ergénzenden Fachleistungen sind mit dem
Auftraggeber abzustimmen.

5.2 Deckenbuch

Das Deckenbuch muss mindestens Angaben enthalten tber die Héhen

- der Fahrbahn- bzw. Wegemitte (Gradiente),
- der AuBenrander der au3eren Fahrstreifen oder der Randstreifen,
- des AuBBenrandes der Seiten- oder Mehrzweckstreifen,

und, soweit vorhanden,

- der Oberkante Hochbord(e),
- der Rander der Rad- und / oder Gehwege. Gegebenenfalls getroffene Annahmen sind
zu erlautern.

5.3 Planumsbuch

Das Planumsbuch muss mindestens die Profilkoordinaten enthalten

- des Umrisses des Erdkdrpers (ohne Gelandelinie),

- des Umrisses der Frostschutzschicht,

- der Fahrbahndecke an den Randern und an Stellen mit Dicken- und / oder
Querneigungswechseln.

5.4 Querprofile

Alle Querprofile mussen den unter ,Leistungsphase 3, Anforderungen an Querprofile" gestellten
Anforderungen entsprechen.

5.5 Unterlagen fir die Absteckung

Die Unterlagen fiir die vermessungstechnische Berechnung der Absteckung bestehen
mindestens aus

- dem Berechnungsprotokoll der Haupt- und Kleinpunkte,
- einem geometrischen Detailplan fur die Knotenpunkte.

Der geometrische Detailplan muss mindestens enthalten
- Bezeichnung der Achsen,
- Achshauptpunkte mit Station,

- Elemente,
- fur die untergeordnete Achse Station und Abstand zur Ubergeordneten Achse.

5.6 Markierungs- und Beschilderungsplane

Markierungs- und Beschilderungspléne sind gemal RMS bzw. RWB und RWBA aufzustellen.
Soweit Markierungs- und Beschilderungspléane fur die Bauzeit bendétigt werden, sind die RSA
zu beachten. Fur die in diesem Zusammenhang einzuhaltenden Sicherheitsabstande zur
Baustelle sind die ASR A5.2 zu beachten.
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5.7 Plane fur Schutz- und Leiteinrichtungen - gekirzt

Die Planung der Schutzeinrichtungen ist gemaf RPS und den Einsatzempfehlungen fir
Fahrzeug- Riickhaltesysteme aufzustellen.

5.8 Sonstige Plane

Sonstige Plane sind Detailplane z. B. fur Entwésserung, Knotendetailplane, und Plane zur
Verlegung von Leitungen. Diese Plane miissen mindestens Angaben enthalten tber

- den Bestand, der nach Durchfiihrung der BaumaRRnahme verbleibt,

- das Projekt mit allen zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Lageangaben,
wie z. B. Trassierungselemente, Breiten, Langen usw.,

- alle zur Beurteilung und Baudurchfiihrung notwendigen Hohenangaben,

- Bautechnische und umweltfachliche Baustoff-ZBodenanalysen und zugehérige
Massenermittlung als Grundlage fur Verwertung nach KrwG i.V.m. Mantelverordnung
(v.a. EBV, BBodSchV)

- Bodenschutzkonzept (Plane und MalRnahmen).

6. Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe
6.1 Aufstellung der Vergabeunterlagen

In die Vergabeunterlagen sind die Vorgaben aus der Baurechtserlangung inklusive aller
fachspezifischen Anforderungen einzuarbeiten. Die Vergabeunterlagen sind nach dem VHB
Bayern aufzustellen.

6.2 Mengenermittlung mit Leistungsverzeichnis

Die Mengenermittlung ist nach Einzelpositionen aufzugliedern. Die Leistungsverzeichnisse sind
nach den LB-LE zu erstellen. Fir Leistungen, die in der LB-LE nicht beschrieben sind, kdnnen
die STLK i.V.m. RLK StB-By verwendet werden.

7. Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Das Einholen, Prifen und Werten von Angeboten erfolgt unter Mitwirkung des Auftragnehmers
nach VHB Bayern. Die Angebotsertffnung wird vom Auftraggeber durchgefuhrt.

8. Leistungsphase 8: Bauoberleitung
8.1 Allgemeines

Die Leistung ist gemal dem VHB Bayern sowie den einschlagigen vom Bundesministerium fir
Digitales und Verkehr sowie vom Bayerischen Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr
sowie den jeweils friiher hierfur zustéandigen Ressorts herausgegebenen Regelungen,
Rundschreiben u. A. (z. B. M-BU-ING) durchzufiihren.

In dem Wortlaut des VHB Bayern entsprechen

- ,Baulberwachung" dem ,Auftragnehmer”,
- ,Baudienststelle" oder ,Bauamt" dem ,Auftraggeber" und
LAuftragnehmer" dem ,Bauunternehmer”.

8.2 Personal des Auftragnehmers
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Der gegentiber dem Auftraggeber Verantwortliche und sein Vertreter missen nach Art. 2 Abs. 1
Bayerisches Ingenieurgesetz (BaylngG) vom 12. Juli 2016 (GVBL S. 156, BayRS 702-2-W)
befugt sein, die Berufsbezeichnung ,Ingenieur” oder ,Ingenieurin“ zu fiihren und Uber eine
angemessene Baustellenpraxis - in der Regel von mindestens drei Jahren - verfligen. Diese
bendtigen

- praktische Baustellenerfahrung sowie Erfahrungen in Projektmanagement und
Koordination,

- bautechnisches Wissen

- bauvertragliches Wissen,

- Kenntnisse des Naturschutz- und Umweltrechtes,

- Kommunikationsfahigkeit und Verhandlungsgeschick.

8.3 Abstimmung mit dem Auftraggeber

Die Abstimmung mit dem Auftraggeber hat insbesondere tiber den Schriftverkehr mit den
Bauunternehmen, dem Rechnungslauf, dem Planlauf, der Nachtragsbearbeitung, dem Abruf
von Gutelberwachungen und Kontrollprifungen zu erfolgen.

8.4 Grundlagen der Leistung

Der Auftragnehmer nimmt mit den im Vertrag beschriebenen Leistungen Aufgaben des
Bauherrn bei der privatrechtlichen Abwicklung von Bauvertragen wahr. Ihm obliegt die
Durchsetzung der bauvertraglich vereinbarten Leistungen. Die Entscheidung uber
Erganzungen und Anderungen der Bauvertrage bleibt Aufgabe des Auftraggebers.

8.5 Leistungen des Auftraggebers

- Beschaffen der Rechtstitel fir die zur Bauausfihrung bendétigten Flachen sofern im
Bauvertrag nicht geregelt wird, dass ausschlief3lich voriibergehend benétigte Flachen,
z.B. flr die Baustelleneinrichtung, vom Auftragnehmer der Bauleistungen zu
beschaffen sind.

- AbschlieBende Verhandlungen mit dem/den Auftragnehmer(n) der Bauleistung und
Genehmigung des vom Auftragnehmer vorbereiteten Entwurfs bei Nachtragsvertragen.

- Zahlungsanordnungen, Zahlungen.

8.6 Baustellenbiiro

Stellt der Auftraggeber ein Baustellenbiro, haftet er ausschlieRlich fir Schaden an dem
bereitgestellten Baustellenbiro einschlie3lich der zur Verfligung gestellten
Einrichtungsgegenstande. Er haftet nicht fur Geschéaftsunterlagen und Geréte des
Auftragnehmers. Es ist Sache des Auftragnehmers, die Geschéaftsunterlagen und Geréate vor
Untergang, Diebstahl und Schédigung zu schutzen.

9. Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Die Leistung ist gemafl dem VHB Bayern sowie den einschlagigen vom Bundesministerium fir
Digitales und Verkehr sowie vom Bayerischen Staatsministerium fur Wohnen, Bau und Verkehr
sowie den jeweils friher hierfur zustdndigen Ressorts herausgegebenen Regelungen,
Rundschreiben u. A. durchzufiihren.

In dem Wortlaut des VHB Bayern entsprechen

- ,Baulberwachung" dem ,Auftragnehmer”,
- ,Baudienststelle" oder ,Bauamt" dem ,Auftraggeber" und
LAuftragnehmer" dem ,Bauunternehmer”.
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Anhang: Zusammenstellung der aufgeflihrten Regelwerke

Die Regelwerke werden in der jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses giiltigen Fassung
Gegenstand des Vertrages.

AKVS
Anweisung zur Kostenermittlung und zur Veranschlagung von Stra3enbaumafRhahmen

ASR A5.2
Technische Regeln fur Arbeitsstatten ASR A5.2 ,Stralenbaustellen®

LB-LE
Leistungsbeschreibung Landliche Entwicklung

M-BU-ING
Merkblatt fir die Bautiberwachung von Ingenieurbauwerken

M WRRL

Merkblatt zur Bertcksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie in der Straf3enplanung, Ausgabe
2021

REwS
Richtlinien fir die Entwasserung von Stral3en

RE

Richtlinien zum Planungsprozess und fur die einheitliche Gestaltung von Entwurfsunterlagen im
Stral3enbau

RLK StB-By

Regionalleistungskatalog als Ergdnzung zum STLK fur den Straf3en- und Briickenbau in
Bayern

RLW
Richtlinien fir den Landlichen Wegebau

RMS
Richtlinien fur die Markierung von Stral3en

RPS
Richtlinien flr passiven Schutz an Stral3en durch Fahrzeug-Ruckhaltesysteme

RSA
Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral3en

Sammlung REB
Sammlung der Regelungen fur die elektronische Bauabrechnung

STLK
Bundesweit einheitlicher Standardleistungskatalog fir den Straf3en- und Briickenbau
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VHB Bayern

Handbuch fiir die Vergabe und Durchflihrung von Bauleistungen durch Behérden des
Freistaates Bayern

Normen

DIN 19639
Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben

DIN 18915
Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten
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